
TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM SERVIÇO UN QUANTI. VALOR S/ BDI BDI VALOR C/ BDI VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE

                                                                                                                           INICIAL

1 SERVIÇOS INICIAIS ∑ 964,00R$                 

1.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado M2 2,50 320,43 20,34% 385,60 964,00R$                    74209/1 SINAPI

2 DEMOLIÇÕES ∑ 5.380,61R$              

2.1 Remoção de Piso Cerâmico e Azulejos M2 78,00 17,66 20,34% 21,25 1.657,50R$                 97633 SINAPI

2.2 Demolição de Piso de Concreto M3 1,31 188,82 20,34% 227,22 297,66R$                    CRD009 COMPOSIÇÃO

2.3 Remoção de Telhas de Fibrocimento M2 283,05 3,40 20,34% 4,09 1.157,67R$                 97649 SINAPI

2.4 Remoção de Estrutura de Madeira M2 283,05 5,97 20,34% 7,18 2.032,30R$                 97650 SINAPI

2.5 Remoção de Forro de PVC (inclusive Estrutura) M2 145,36 1,35 20,34% 1,62 235,48R$                    97640 SINAPI

                                                                                                                     ESTRUTURA 

3 FUNDAÇÃO PROFUNDA ∑ 4.654,93R$              

3.1
Estaca Broca de Concreto Ø20cm, Escavação Manual com 

Trado Concha, Concreto 25MPa
M 45,00 51,37 20,34% 61,81 2.781,45R$                 98228 SINAPI

3.2 Armaduras

3.2.1
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 23,56 13,20 20,34% 15,88 374,13R$                    92775 SINAPI

3.2.2
Armadura CA-50  - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 117,32 10,62 20,34% 12,78 1.499,35R$                 92777 SINAPI

4 INFRAESTRUTURA ∑ 4.020,93R$              

4.1 Escavações Manuais M3 3,96 65,82 20,34% 79,20 313,63R$                    93358 SINAPI

4.2
Forma de Madeira para Concreto (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 10,26 72,40 20,34% 87,12 893,85R$                    96534 SINAPI

4.3 Armaduras

4.3.1
Armadura CA-50  - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 56,88 10,62 20,34% 12,78 726,93R$                    96545 SINAPI

4.3.2
Armadura CA-50  - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 115,50 8,63 20,34% 10,38 1.198,89R$                 96546 SINAPI

4.4
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA
M3 1,98 372,53 20,34% 448,30 887,63R$                    96557 SINAPI

5 SUPRAESTRUTURA ∑ 4.352,18R$              

5.1
Forma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-

obra para fabricação, montagem e desforma) - Pilares
M2 16,83 97,66 20,34% 117,52 1.977,86R$                 92412 SINAPI

5.2 Armaduras

5.2.1
Armadura CA-60 - 5.0MM (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 20,79 13,20 20,34% 15,88 330,15R$                    92775 SINAPI

5.2.2
Armadura CA-50 - 12.5MM (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
KG 176,81 7,50 20,34% 9,02 1.594,83R$                 92779 SINAPI

5.3
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA - Pilares
M3 1,04 359,04 20,34% 432,06 449,34R$                    92720 SINAPI

6 PISO ∑ 10.555,33R$            

6.1 Escavações Manuais M3 19,65 65,82 20,34% 79,20 1.556,28R$                 93358 SINAPI

6.2 Brita 2 (fornecimento e colocação) M3 26,11 82,26 20,34% 98,99 2.584,63R$                 88549 SINAPI

6.3 Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) M2 71,64 4,95 20,34% 5,95 426,26R$                    68053 SINAPI

6.4
Tela Soldada Q-92 - Aço CA-60 4.2mm - Malha 15x15cm 

(fornecimento, corte e instalação)
M2 71,64 11,32 20,34% 13,62 975,74R$                    85662 SINAPI

6.5 Piso em Concreto 25 Mpa M3 5,56 314,27 20,34% 378,19 2.102,74R$                 CED100 COMPOSIÇÃO

6.6 Contrapiso/Regularização em Argamassa, e=3cm M2 71,71 32,23 20,34% 38,78 2.780,91R$                 87630 SINAPI

6.7 Guia de Travamento com Blocos de Concreto 14x19x39 M2 1,64 65,25 20,34% 78,52 128,77R$                    87455 SINAPI

7 FECHAMENTOS ∑ 905,26R$                 

7.1
Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Furados, e=9cm (12cm 

acabada)
M2 11,42 65,88 20,34% 79,27 905,26R$                    87519 SINAPI

8 COBERTURA ∑ 63.208,84R$            

8.1 Estrutura de madeira da cobertura

8.1.1

Estrutura em Madeira Aparelhada (Angelim ou equivalente da 

região) para Telha Ondulada, Composta por Ripas, Caibros e 

Terças

M2 283,05 20,20 20,34% 24,30 6.878,12R$                 92543 SINAPI

8.1.2
Tesoura de Madeira (Angelim ou equivalente da região), vão de 

6m, instalada.
UN 3,00 798,63 20,34% 961,07 2.883,21R$                 CED500 COMPOSIÇÃO

8.1.3
Tesoura de Madeira (Angelim ou equivalente da região), vão de 

9m, instalada.
UN 4,00 1.423,72 20,34% 1.713,30 6.853,20R$                 CED501 COMPOSIÇÃO

8.2

Telha Sanduíche, Composta por:

- Telha em Galvalume, e=0,5mm, Trapezoidal 40cm (TP40)

- Preenchimento de Lã de Rocha 50mm

- Telha em Galvalume, e=0,5mm, Trapezoidal 40cm (TP40)

M2 283,05 102,83 20,34% 123,74 35.024,61R$               CED101 COMPOSIÇÃO

8.3
Calhas em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 

(e=0,65mm), desenvolvimento 50cm
M 56,20 65,49 20,34% 78,81 4.429,12R$                 94228 SINAPI

8.4
Rufos em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 

(e=0,65mm), desenvolvimento 25cm
M 180,82 32,82 20,34% 39,49 7.140,58R$                 94231 SINAPI

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ∑ 2.955,30R$              

9.1
Mão de Obra de Revisão Elétrica (organização disjuntores, 

equilibrio das fases, revisão e trocas de condutores)
H 30,00 50,95 20,34% 61,31 1.839,30R$                 CEL100 COMPOSIÇÃO

9.2 Cabo de Cobre Isolado 1,5mm2 - 1KV M 300,00 1,30 20,34% 1,56 468,00R$                    993 SINAPI-I

9.3 Cabo de Cobre Isolado 2,5mm2 - 1KV M 300,00 1,80 20,34% 2,16 648,00R$                    1022 SINAPI-I

10 REDE HIDRÁULICA ∑ 420,91R$                 

ORÇAMENTO

REFORMA CÂMARA DE VEREADORES DE AGRONÔMICA
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Referencia Orçamento:
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10.1 Bucha de Redução Soldável Longa

10.1.1 50mm - 25mm UN 1,00 6,83 20,34% 8,21 8,21R$                        CHD011 COMPOSIÇÃO

10.2 Joelho 45° Soldável

10.2.1 50mm UN 2,00 10,61 20,34% 12,76 25,52R$                      89502 SINAPI

10.3 Joelho 90° Soldável

10.3.1 25mm UN 18,00 4,70 20,34% 5,65 101,70R$                    89408 SINAPI

10.3.2 50mm UN 3,00 9,52 20,34% 11,45 34,35R$                      89501 SINAPI

10.4 Tê 90° Soldável

10.4.1 50mm UN 1,00 14,56 20,34% 17,52 17,52R$                      89625 SINAPI

10.5 Tê de Redução 90° Soldável

10.5.1 50mm - 25mm UN 2,00 13,84 20,34% 16,65 33,30R$                      89627 SINAPI

10.6 Tubos PVC Soldável

10.6.1 25mm M 9,60 6,90 20,34% 8,30 79,68R$                      89402 SINAPI

10.6.2 50mm M 2,70 10,20 20,34% 12,27 33,13R$                      89449 SINAPI

10.7 Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão

10.7.1 25mm - 1/2" UN 7,00 10,39 20,34% 12,50 87,50R$                      90373 SINAPI

11 REDE SANITÁRIA ∑ 430,45R$                 

11.1 Caixa sifonada

11.1.1 150x150x50 UN 3,00 22,79 20,34% 27,42 82,26R$                      89707 SINAPI

11.2 Joelho PVC 45°

11.2.1 40mm UN 4,00 5,65 20,34% 6,79 27,16R$                      89726 SINAPI

11.3 Joelho PVC 90°

11.3.1 40mm UN 10,00 7,10 20,34% 8,54 85,40R$                      89724 SINAPI

11.4 Junção Simples PVC

11.4.1 100mm - 50mm UN 3,00 21,45 20,34% 25,81 77,43R$                      CHD019 COMPOSIÇÃO

11.5 Tubo Rígido com Ponta Lisa

11.5.1 40mm M 5,38 15,02 20,34% 18,07 97,22R$                      89711 SINAPI

11.5.2 50mm - 2" M 2,35 21,57 20,34% 25,95 60,98R$                      89712 SINAPI

                                                                                                                  ACABAMENTOS

12 REVESTIMENTO PISO ∑ 12.901,29R$            

12.1
Soleira de Granito Jateada, e=2cm (fornecimento e 

assentamento)
M 8,60 73,30 20,34% 88,20 758,52R$                    98689 SINAPI

12.2
Piso Porcelanato 60x60, PEI 5, assentado com Argamassa 

para Porcelanato
UN 112,66 77,15 20,34% 92,84 10.459,35R$               CED502 COMPOSIÇÃO

12.3
Piso Cerâmico Antiderrapente 60x60, PEI 5, assentado com 

Argamassa para Porcelanato
M2 17,26 55,41 20,34% 66,68 1.150,90R$                 87257 SINAPI

12.4 Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com Argamassa M 43,40 10,20 20,34% 12,27 532,52R$                    88650 SINAPI

13 REVESTIMENTO PAREDE ∑ 4.118,06R$              

13.1 Chapisco M2 22,85 3,20 20,34% 3,85 87,97R$                      87879 SINAPI

13.2 Emboço/Reboco (Massa Única) M2 22,85 26,88 20,34% 32,34 738,97R$                    89173 SINAPI

13.3 Azulejos 30x60cm (fornecimento e assentamento) M2 75,26 36,34 20,34% 43,73 3.291,12R$                 93393 SINAPI

14 PINTURA ∑ 13.358,43R$            

14.1 Pintura Acrílica, duas demãos M2 936,12 11,86 20,34% 14,27 13.358,43R$               88489 SINAPI

15 FORRO ∑ 7.654,66R$              

15.1
Forro de PVC em Réguas, Liso (inclusive estrutura metálica de 

fixação, fornecimento e colocação)
M2 145,36 43,76 20,34% 52,66 7.654,66R$                 96485 SINAPI

16 ESQUADRIAS ∑ 8.022,64R$              

16.1
Porta de Correr de Veneziana de Alumínio, 0,90 x 2,10m (02 

unidades)
M2 3,78 684,28 20,34% 823,46 3.112,68R$                 68050 SINAPI

16.2
Porta de Abrir de Veneziana de Alumínio, 0,86 x 1,90m (01 

unidades)
M2 1,63 807,94 20,34% 972,27 1.584,80R$                 91341 SINAPI

16.3
Porta de Abrir de Veneziana de Alumínio, 0,90 x 1,90m (02 

unidades)
M2 3,42 807,94 20,34% 972,27 3.325,16R$                 91341 SINAPI

17 INSTALAÇÕES LOUÇAS ACESSORIOS E APARELHOS ∑ 3.873,98R$              

17.1

Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, 

Padrão Popular, incluso Sifão Copo em PVC, Válvula e Engate 

Flexível 30cm em Plástico e com Torneira Cromada de Mesa 

tipo Alavanca, Padrão Popular (fornecimento e instalação)

UN 2,00 181,55 20,34% 218,47 436,94R$                    86942 SINAPI

17.2
Ducha Higiênica Metálica de Parede Articulável (fornecimento e 

instalação)
UN 2,00 215,30 20,34% 259,09 518,18R$                    CAC001 COMPOSIÇÃO

17.3 Barra de Apoio

17.3.1
Barra de Apoio Angular, 60cm, em Aço Inox Polido 

(fornecimento e instalação)
UN 2,00 194,94 20,34% 234,59 469,18R$                    CAC003 COMPOSIÇÃO

17.3.2
Barra de Apoio Reta, em Alumínio, 40cm (fornecimento e 

instalação)
UN 4,00 96,24 20,34% 115,81 463,24R$                    CAC004 COMPOSIÇÃO

17.3.3
Barra de Apoio Reta, em Alumínio, 70cm (fornecimento e 

instalação)
UN 2,00 108,65 20,34% 130,74 261,48R$                    CAC005 COMPOSIÇÃO

17.3.4
Barra de Apoio Reta, em Alumínio, 80cm (fornecimento e 

instalação)
UN 4,00 116,58 20,34% 140,29 561,16R$                    CAC006 COMPOSIÇÃO

17.4 Espelho Cristal 80x50cm e=4mm, com Moldura de Madeira M2 0,90 397,71 20,34% 478,60 430,74R$                    74125/1 SINAPI

17.5
Saboneteira Plástica tipo Dispenser para Sabonete Líquido 

(fornecimento e instalação)
UN 2,00 70,46 20,34% 84,79 169,58R$                    95547 SINAPI

17.6
Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel Toalha 

Interfolhado (fornecimento e instalação)
UN 2,00 69,12 20,34% 83,17 166,34R$                    CAC007 COMPOSIÇÃO

17.7
Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel Higiênico para 

Rolo de 300m (fornecimento e instalação)
UN 2,00 69,12 20,34% 83,17 166,34R$                    CAC008 COMPOSIÇÃO

17.8 Gancho para Pendurar Utensílios  (fornecimento e instalação) UN 2,00 28,26 20,34% 34,00 68,00R$                      CAC009 COMPOSIÇÃO

17.9 Porta Objetos em MDF (fornecimento e instalação) UN 2,00 32,99 20,34% 39,70 79,40R$                      CAC010 COMPOSIÇÃO

17.10 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros UN 2,00 34,66 20,34% 41,70 83,40R$                      CAC011 COMPOSIÇÃO

TOTAL: 147.777,80R$ 

1

Declaro que os encargos sociais e complementares para mão 

de obra, horista e mensalista, sem desoneração, atendem ao 

estabelecido no SINAPI para SC.

2

Declaro que para esta planilha, foi verificado que a alternativa 

mais adequada para a Administração Pública, é a utilização da 

planilha SEM DESONERAÇÃO.

Rio do Sul,31 de julho de 2019
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1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado ∑ 2,50 M2

Área  2,50

2 DEMOLIÇÕES

2.1 Remoção de Piso Cerâmico e Azulejos ∑ 78,00 M2

2.2 Demolição de Piso de Concreto ∑ 1,31 M3

Soma  dos locais que terão Piso Demolido

Comprimento Largura Espessura

Área de Reforço 13,10 x 1,00 x 0,10 = 1,31

Banheiros 8,63 x 0,10 = 0,86

Banheiros 8,63 x 0,10 = 0,86

2.3 Remoção de Telhas de Fibrocimento ∑ 283,05 M2

Soma das áreas que será retirada de telha

2.4 Remoção de Estrutura de Madeira ∑ 283,05 M2

Soma das áreas que será retirada a estrutura de madeira

2.5
Remoção de Forro de PVC (inclusive 

Estrutura)
∑ 145,36 M2

Soma das áreas com retirada de forro

3 FUNDAÇÃO PROFUNDA

3.1

ao Quantitativo obtido em Projeto Estrutural

3.2.2

4 INFRAESTRUTURA

4.1 Escavações Manuais ∑ 3,96 M3

Largura x comprimento x altura x quantidade

Largura Comprimento Altura Quantidade

0,80 x 1,10 x 0,50 x 9,00 = 3,96

∑ 3,96

4.2

Forma de Madeira para Concreto (material 

e mão-de-obra para fabricação, montagem 

e desforma)

∑ 10,26 M2

4.3 Armaduras

4.3.1
Armadura CA-50  - 8.0mm (fornecimento, 

corte, dobra e colocação)
∑ 56,88 KG

4.3.2
Armadura CA-50  - 10.0mm (fornecimento, 

corte, dobra e colocação)
∑ 115,50 KG

4.4

Concreto Usinado (fornecimento, 

lançamento, adensamento e bombeado) 

FCK=25MPA

∑ 1,98 M3

5 SUPRAESTRUTURA

5.1

Forma de Madeira Serrada para Concreto, 

(material e mão-de-obra para fabricação, 

montagem e desforma) - Pilares

∑ 16,83 M2

5.2 Armaduras

MEMORIAL DE QUANTIDADES
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5.2.1
Armadura CA-60 - 5.0MM (fornecimento, 

corte, dobra e colocação)
∑ 20,79 KG

5.2.2
Armadura CA-50 - 12.5MM (fornecimento, 

corte, dobra e colocação)
∑ 176,81 KG

5.3

Concreto Usinado (fornecimento, 

lançamento, adensamento e bombeado) 

FCK=25MPA - Pilares

∑ 1,04 M3

CE

D5

00

6 PISO

6.1 Escavações Manuais ∑ 19,65 M3

Largura x comprimento x altura x quantidade

Largura Comprimento Altura 

Área de Reforço 13,10 x 1,00 x 1,50 = 19,65

6.2 Brita 2 (fornecimento e colocação) ∑ 26,11 M3

Comprimento x Largura x Espessura

Área de Reforço 19,65

Área de Elevação 4,73

Banheiros 0,86

Banheiros 0,86

6.3
Lona 200 Micras (fornecimento e 

instalação)
∑ 71,64 M2

Comprimento x Largura

Área de Reforço 13,10 x 1,00 = 13,10

Área de Elevação 8,60 x 4,80 = 41,28

Banheiros = 8,63

Banheiros = 8,63

6.4

Tela Soldada Q-92 - Aço CA-60 4.2mm - 

Malha 15x15cm (fornecimento, corte e 

instalação)

∑ 71,64 M2

6.5 Piso em Concreto 25 Mpa ∑ 5,56 M3

Comprimento x Largura x Espessura

Área de Reforço 1,05

Área de Elevação 3,30

Banheiros 0,60

Banheiros 0,60

6.6
Contrapiso/Regularização em Argamassa, 

e=3cm
∑ 71,71 M2

Plenária 54,45

Banheiros 8,63

Banheiros 8,63

6.7
Guia de Travamento com Blocos de 

Concreto 14x19x39
∑ 1,64 M2

8 COBERTURA
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8.1.1

Estrutura em Madeira Aparelhada 

(Angelim ou equivalente da região) para 

Telha Ondulada, Composta por Ripas, 

Caibros e Terças

∑ 283,05 M2

Área Simples da Projeção do Telhado Retirada em CAD

8.2

Telha Sanduíche, Composta por:

- Telha em Galvalume, e=0,5mm, 

Trapezoidal 40cm (TP40)

- Preenchimento de Lã de Rocha 50mm

- Telha em Galvalume, e=0,5mm, 

Trapezoidal 40cm (TP40)

∑ 283,05 M2

Área Simples da Projeção do Telhado Retirada em CAD

12 REVESTIMENTO PISO

12.1
Soleira de Granito Jateada, e=2cm 

(fornecimento e assentamento)
∑ 8,60 M

12.2
Piso Porcelanato 60x60, PEI 5, assentado 

com Argamassa para Porcelanato
∑ 112,66 UN

Soma de áreas de ambientes

Plenária 112,66

12.3

Piso Cerâmico Antiderrapente 60x60, PEI 

5, assentado com Argamassa para 

Porcelanato

∑ 17,26 M2

Soma de áreas de ambientes

Banheiros 8,63

Banheiros 8,63

12.4
Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com 

Argamassa
∑ 43,40 M

Soma dos comprimentos por ambiente com descontos

Eixo X 13,10

Eixo X 13,10

Eixo Y 8,60

Eixo Y 8,60

13 REVESTIMENTO PAREDE

13.3
Azulejos 30x60cm (fornecimento e 

assentamento)
∑ 75,26 M2

Comprimento x Altura - Descontos 

EIXO X - INTERNO Comprimento Altura

Sanitário Feminino 2,50 x 0,95 = 2,38

Sanitário Masculino 2,50 x 0,95 = 2,38

Sanitário Feminino 2,50 x 2,80 = 7,00

Sanitário Masculino 2,50 x 2,80 = 7,00

Sanitário Feminino 3,45 x 2,80 = 9,66

Sanitário Feminino 3,45 x 2,80 = 9,66

Sanitário Maculino 3,45 x 2,80 = 9,66

Sanitário Masculino 3,45 x 2,80 = 9,66

Área de Reboco 22,85

Descontos x2 Largura Altura Quantidade

Porta 90cm 0,90 x 2,10 x 2,00 x 1,00 = 3,78

Janelas 0,55 x 0,55 x 4,00 x 1,00 = 1,21

14 PINTURA
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14.1 Pintura Acrílica, duas demãos ∑ 936,12 M2

Comprimento x Altura - Descontos 

EIXO X - INTERNO Comprimento Altura

Depósito 5,05 x 2,20 = 11,11

Depósito 5,05 x 2,20 = 11,11

Sala de Reunião 6,00 x 2,85 = 17,10

Plenária 13,10 x 3,80 = 49,78

Circulação 5,15 x 2,80 = 14,42

Circulação 3,50 x 2,80 = 9,80

Copa 3,35 x 2,80 = 9,38

Sala de Reunião 6,00 x 2,85 = 17,10

Copa 3,35 x 2,80 = 9,38

Sala 01 3,35 x 2,80 = 9,38

Plenária 13,10 x 3,80 = 49,78

Circulação 3,60 x 2,80 = 10,08

Sala do Presidente 4,80 x 2,80 = 13,44

Sala 01 3,35 x 2,80 = 9,38

Circulação 1,05 x 2,80 = 2,94

Sala 02 6,45 x 2,80 = 18,06

Sala do Presidente 1,15 x 2,80 = 3,22

Sala 02 6,45 x 2,80 = 18,06

Circulação 3,00 x 2,80 = 8,40

Sala do Presidente 7,05 x 2,80 = 19,74

EIXO Y - INTERNO Comprimento Altura

Sala de Reunião 5,45 x 2,85 = 15,53

Depósito 1,60 x 2,20 = 3,52

Sala 02 3,05 x 2,80 = 8,54

Depósito 1,60 x 2,20 = 3,52

Sala de Reunião 5,45 x 2,85 = 15,53

Sala 01 2,95 x 2,80 = 8,26

Copa 2,10 x 2,80 = 5,88

Circulação 1,20 x 2,80 = 3,36

Sala 02 3,05 x 2,80 = 8,54

Sala 01 2,95 x 2,80 = 8,26

Copa 2,10 x 2,80 = 5,88

Circulação 9,05 x 2,80 = 25,34

Circulação 5,15 x 2,80 = 14,42

Plenária 8,60 x 3,80 = 32,68

Circulação 2,55 x 2,80 = 7,14

Sala do Presidente 2,50 x 2,80 = 7,00

Circulação 1,35 x 2,80 = 3,78

Sala do Presidente 1,50 x 2,80 = 4,20

Sala do Presidente 5,10 x 2,80 = 14,28

Plenária 8,60 x 3,80 = 32,68

EIXO 45º - INTERNO Comprimento Altura

Circulação 1,70 x 2,80 = 4,76

Sala Presidente 1,60 x 2,80 = 4,48

TETOS Área

Sanitário Feminino 8,63 = 8,63

Sanitário Masculino 8,63 = 8,63

Circulação 31,76 = 31,76

Copa 7,04 = 7,04

Sala 01 9,88 = 9,88

Sala do Presidente 31,96 = 31,96

Sala 02 19,67 = 19,67

Hall de Entrada 3,69 = 3,69

Detalhe Platibanda 2,30 = 2,30

PERÍMETRO- EXTERNO Comprimento Altura

Nível Comum 79,90 x 4,00 = 319,60
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Plenária 44,00 x 1,00 = 44,00

Marquise Hall 5,10 x 0,50 = 2,55

Descontos x2 Largura Altura Quantidade x 2

Porta 80cm 0,80 x 2,10 x 8,00 x 2,00 = 26,88

Porta Sala de Reunião 2,50 x 2,45 x 1,00 x 2,00 = 12,25

Porta hall de Entrada 2,50 x 2,40 x 1,00 x 2,00 = 12,00

Janelas 1,45 x 0,95 x 1,00 x 2,00 = 2,76

Janelas 0,55 x 0,55 x 3,00 x 2,00 = 1,82

Janelas 3,00 x 1,00 x 3,00 x 2,00 = 18,00

Janelas 3,00 x 1,40 x 2,00 x 2,00 = 16,80

Janelas 1,10 x 1,40 x 2,00 x 2,00 = 6,16

Janelas 1,10 x 1,40 x 2,00 x 2,00 = 6,16

15 FORRO

15.1

Forro de PVC em Réguas, Liso (inclusive 

estrutura metálica de fixação, 

fornecimento e colocação)

∑ 145,36 M2
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 (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)  
_______________________________________            

(1-I)

ONDE:

AC =  Taxa de Administração Central 3,00%

S = Taxa de Seguros 0,40%

G = Taxa de Garantias 0,40%

R = Taxa de Riscos 0,97%

DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,59%

L = Taxa de Lucro / Remuneração 6,60%

I = Taxa de Incidência de Impostos 6,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00%

∑ 6,65%

20,34%

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo

TEMOS ENTÃO ENTRANDO COM OS DADOS NA FÓRMULA

BDI = -1

FÓRMULA BDI - Construção de Edifícios

COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI =
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TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 1º MÊS % 2º MÊS %

1 SERVIÇOS INICIAIS 964,00          0,65        964,00        100,00    -               -          

2 DEMOLIÇÕES 5.380,61       3,64        5.380,61     100,00    -               -          

3 FUNDAÇÃO PROFUNDA 4.654,93       3,15        4.654,93     100,00    -               -          

4 INFRAESTRUTURA 4.020,93       2,72        4.020,93     100,00    -               -          

5 SUPRAESTRUTURA 4.352,18       2,95        4.352,18     100,00    -               -          

6 PISO 10.555,33     7,14        -              -          10.555,33    100,00    

7 FECHAMENTOS 905,26          0,61        -              -          905,26         100,00    

8 COBERTURA 63.208,84     42,77      31.604,42   50,00      31.604,42    50,00      

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.955,30       2,00        1.477,65     50,00      1.477,65      50,00      

10 REDE HIDRÁULICA 420,91          0,28        210,46        50,00      210,46         50,00      

11 REDE SANITÁRIA 430,45          0,29        215,23        50,00      215,23         50,00      

12 REVESTIMENTO PISO 12.901,29     8,73        -              -          12.901,29    100,00    

13 REVESTIMENTO PAREDE 4.118,06       2,79        -              -          4.118,06      100,00    

14 PINTURA 13.358,43     9,04        -              -          13.358,43    100,00    

15 FORRO 7.654,66       5,18        -              -          7.654,66      100,00    

16 ESQUADRIAS 8.022,64       5,43        -              -          8.022,64      100,00    

17 INSTALAÇÕES LOUÇAS ACESSORIOS E APARELHOS 3.873,98       2,62        -              -          3.873,98      100,00    

SUBTOTAL 147.777,80   97,38      52880,40 35,78 94897,40 64,22

TOTAL ACUMULADO 52.880,40   35,78 147.777,80  100,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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UN Cód.

M3  CRD009 

Descrição Coefi. UNi. Valor UNi. Fonte Cód. Valor

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 H 22,42 SINAPI 88309 22,42R$                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,00 H 16,64 SINAPI 88316 166,40R$              

∑ 188,82R$              

UN Cód.

M3  CED100 

Descrição Coefi. UNi. Valor UNi. Fonte Cód. Valor

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 

EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

1,15 M3 256,06 SINAPI-I 34493 294,47R$              

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,504 H 22,42 SINAPI 88309 11,30R$                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,504 H 16,64 SINAPI 88316 8,39R$                  

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

0,066 CHP 1,38 SINAPI 90586 0,09R$                  

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

0,066 CHI 0,29 SINAPI 90587 0,02R$                  

∑ 314,27R$              

UN Cód.

M2  CED101 

Descrição Coefi. UNi. Valor UNi. Fonte Cód. Valor

TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 

MM, SEM PINTURA
2,33 M2 27,51 SINAPI-I 7243 64,15R$                

FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL 

ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM 

(COLETADO CAIXA)

1,05 M2 20,12 SINAPI-I 42481 21,13R$                

PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, 

E =  0,8 MM
0,58 KG 5,79 SINAPI-I 40664 3,36R$                  

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, 

COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA 

METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

4,15 CJ 1,22 SINAPI-I 11029 5,06R$                  

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,29 H 16,64 SINAPI 88316 4,84R$                  

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,18 H 23,59 SINAPI 88323 4,29R$                  

∑ 102,83R$              

UN Cód.

UN  CHD011 

Descrição Coefi. UNi. Valor UNi. Fonte Cód. Valor

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,01 UN 48,78 SINAPI-I 122 0,34R$                  

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 

25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
1,00 UN 2,56 SINAPI-I 813 2,56R$                  

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,01 UN 42,36 SINAPI-I 20083 0,34R$                  

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,03 UN 1,72 SINAPI-I 38383 0,05R$                  

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,09 H 16,70 SINAPI 88248 1,50R$                  

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
0,09 H 22,63 SINAPI 88267 2,04R$                  

∑ 6,83R$                  

UN Cód.

Descrição

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES. DE FORMA MANUAL

Descrição

Descrição

TELHA METÁLICA COM ISOLAMENTO DE LÃ DE ROCHA

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Descrição

Descrição

CONCRETAGEM DE PISO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 5 À 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO.

QUADRO DE COMPOSIÇÕES ANALIÍTICAS
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UN  CHD019 

Descrição Coefi. UNi. Valor UNi. Fonte Cód. Valor

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM 

(NBR 5688)
1,00 UN 1,27 SINAPI-I 296 1,27R$                  

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 

(NBR 5688)
1,00 UN 2,25 SINAPI-I 301 2,25R$                  

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM 

JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E 

OUTROS) ( DE *400* G)

0,092 UN 17,86 SINAPI-I 20078 1,64R$                  

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL
1,00 UN 9,01 SINAPI-I 3659 9,01R$                  

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
0,185 H 16,70 SINAPI 88248 3,09R$                  

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
0,185 H 22,63 SINAPI 88267 4,19R$                  

∑ 21,45R$                

UN Cód.

H  CEL100 

Descrição Coefi. UNi. Valor UNi. Fonte Cód. Valor CED500

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 H 29,46 SINAPI 88264 29,46R$                

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
1,00 H 21,49 SINAPI 88247 21,49R$                

∑ 50,95R$                

UN Cód.

UN  CED500 

Descrição Coefi. UNi. Valor UNi. Fonte Cód. Valor

CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
3,5 M 15,87 SINAPI-I 4400 55,55R$                

VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
13,5 M 24,34 SINAPI-I 4425 328,59R$              

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, 

CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
3 M 13,09 SINAPI-I 6193 39,27R$                

ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO 

DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE 

TELHADO

1 UN 20,50 SINAPI-I 21142 20,50R$                

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) 1,65 KG 10,11 SINAPI-I 39027 16,68R$                

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
2,594 H 20,55 SINAPI 88239 53,31R$                

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
11,241 H 25,33 SINAPI 88262 284,73R$              

∑ 798,63R$              

UN Cód.

UN  CED501 

Descrição Coefi. UNi. Valor UNi. Fonte Cód. Valor

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, 

COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E 

ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

4 UN 9,19 SINAPI-I 4344 36,76R$                

CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
6,5 M 15,87 SINAPI-I 4400 103,16R$              

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
2,5 M 5,55 SINAPI-I 4415 13,88R$                

Descrição

MÃO DE OBRA DE REVISÃO ELÉTRICA

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTOE 

INSTALAÇÃO

Descrição

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA.

Descrição

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA
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VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
10,5 M 24,34 SINAPI-I 4425 255,57R$              

VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
10 M 33,14 SINAPI-I 4472 331,40R$              

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, 

CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
3 M 13,09 SINAPI-I 6193 39,27R$                

ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO 

DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE 

TELHADO

1 UN 20,50 SINAPI-I 21142 20,50R$                

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) 2,7 KG 10,11 SINAPI-I 39027 27,30R$                

CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, 

QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 

FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

1 PAR 32,48 SINAPI-I 40623 32,48R$                

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
4,323 H 20,55 SINAPI 88239 88,84R$                

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
18,735 H 25,33 SINAPI 88262 474,56R$              

∑ 1.423,72R$           

UN Cód.

UN  CED502 

Descrição Coefi. UNi. Valor UNi. Fonte Cód. Valor

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO 0,14 KG 2,48 SINAPI-I 34357 0,35R$                  

ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII 8,62 KG 1,19 SINAPI-I 37595 10,26R$                

PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO 

60x60
1,07 M2 49,90 Mercado MED118 53,39R$                

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
0,44 H 22,32 SINAPI 88256 9,82R$                  

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2 H 16,64 SINAPI 88316 3,33R$                  

∑ 77,15R$                

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

Descrição
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