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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA:

REFORMA CAMARA DE VEREADORES
DE AGRONOMICA

AREA: 293,71 m?

CONTRATANTE:

CAMARA DE VEREADORES DE AGRONOMICA
LOCAL:

RUA LEOPOLDO DA CUNHA, CENTRO,
AGRONOMICA/SC

DATA: 12/07/2019
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Observacdes Gerais:

O presente memorial descritivo de procedimentos tem por objetivo estabelecer as
condicdes técnicas minimas a serem obedecidas na execucdo da obra, fixando os parametros
minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com 0s
projetos basicos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e ou
detalhes a serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as prescrigdes
contidas no presente memorial e demais memoriais especificos de projetos fornecidos e ou a
serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso
particular ou suas sucessoras e Legislages Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

Todos os materiais e servicos a serem empregados deverdo satisfazer as exigéncias da
ABNT e da Camara Municipal. Junto a obra deverd ficar uma via deste Memorial Descritivo, e
dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades competentes, acompanhados por
Documento de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) responsavel pelo projeto e pela
execucdo da obra.

Obra:
Reforma da camara de vereadores com area de 293,71m2
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1 SERVICOS INICIAIS
1.1  Placa de Obra em Chapa de A¢o Galvanizado

Enquanto durar a execucdo das obras, instalacdes e servicos, a colocacdo e manutencédo de
placas visiveis e legiveis serdo obrigatdrias constando a identificacdo do programa, assim como
demais responsaveis pela execucédo dos trabalhos.

A placa devera ser em chapa de ago galvanizado para que possua resisténcia a intempéries.

2 DEMOLICOES
2.1  Remocéo de Piso Ceramico

O Piso Ceramico devera ser removido com a utilizacdo de ponteiros, de modo a nao
danificar a camada de regularizacdo nos locais onde apenas sera feita a troca do revestimento,
nem a estrutura da edificacdo; porém, o que sobrar de argamassa devera ser retirado. O material
devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.

Devera ser removido o piso do chdo na plenaria (8,10m x 7,60m) e nas paredes dos
banheiros.

2.2  Demolicéo de Piso de Concreto

O Piso de Concreto indicado no projeto devera ser demolido cuidadosamente, com a
utilizacio de ferramentas adequadas, de modo a NAO DANIFICAR OS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS (Vigas baldrames e Pilares de Fundacgéo) e equipamentos existentes no local.

Devera ser demolido o piso junto a parede da plenéaria, onde 0 mesmo apresenta avarias.
A largura do piso na plenaria para demolicdo é de 1,00m por toda sua extensdo (13,10m).
Também deverd ser demolido todo o piso dos banheiros, pois estes também apresentam
deformacdes e fissuras devido a recalque da base existente.

Apobs demolicdes de piso, na plenéria devera ser feito a escavacdo nesse local com
profundidade minima de 1,50m e apds fazer aterro com brita 02 compactada, para receber o novo
piso em concreto armado.

Nos banheiros também regularizar e compactar a base. Se ap6s demolicdo perceber
aparecimento de solo mole, esse também devera ser removido e apés fazer reaterro com brita 02
compactada.

O engenheiro responsavel pela fiscalizagdo deverd acompanhar os servicos para garantir
que os servicos orgados sejam executados e com qualidade.
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2.3 Remocao de Telhas de Fibrocimento

Sera retirado todo o telhamento de telhas onduladas existente. Devera ser dada maxima
atencdo ao executar este servico, para que nenhum elemento da edificacdo seja danificado
(exemplo: tubulacdo, parte elétrica, cabeamento etc.).

A execucdo desse servigo devera ser orientada por um profissional habilitado, utilizando-se
equipamentos adequados e obedecendo aos critérios de seguranga recomendados.

2.4  Remocdo de Estrutura de Madeira

Seré executada a retirada da estrutura de madeira para as telhas onduladas conforme dados
indicados no projeto. Devera ser dada maxima atencéo ao executar este servi¢o, para que nenhum
elemento da edificacdo seja danificado (exemplo: tubulacdo, parte elétrica, cabeamento etc.).

As pecas de madeira deverdo ser retiradas cuidadosamente, transportadas e armazenadas
em local apropriado. Os materiais que ndo tiverem condi¢Oes de reaproveitamento seréo
considerados entulhos, transportados para local conveniente e posteriormente retirados da obra. A
execucdo desse servico deverd ser orientada por um profissional habilitado, utilizando-se
equipamentos adequados e obedecendo aos critérios de segurancga recomendados.

O engenheiro responsavel pela fiscalizacdo devera verificar toda a madeira retirada para
possivel reaproveitamento.

2.5 Remocéo de Forro de PVC (inclusive Estrutura)

As réguas e as pecas que formam a estrutura do forro deverdo ser retiradas
cuidadosamente, transportadas para local apropriado. As pecas que estiverem sem condicdes de
ser reaproveitadas serdo consideradas entulho e transportadas para local conveniente. A execugéo
desse servico devera ser orientada por um profissional habilitado, utilizando-se equipamentos
adequados e obedecendo aos critérios de seguranca recomendados.

3 FUNDACAO PROFUNDA

3.1  Estaca Broca de Concreto @20cm, Escavacdo Manual com Trado Concha, Concreto
Feito em Betoneira, 25MPa

Em cada bloco de fundacgdo devera ser executado 02 estacas escavadas com didmetro de
20cm e profundidade minima de 2,50m, conforme apresentado em projeto (EST 01/01). No total
teremos 9 blocos e 18 estacas escavadas.

As estacas deverdo serem escavadas até onde o trado ndo tiver mais condicGes de
prosseguir manualmente (impenetravel). Havendo aparecimento de solo inservivel a empresa
executora da obra devera comunicar o Engenheiro Fiscal e Autor do Projeto para o
redimensionamento das fundagdes.
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Antes da concretagem as estacas (escavadas) deverdo ficar livres de entulhos, solo e sem
a presenga de &gua, qualquer que seja a sua origem (chuva, vazamento de lencol freéatico, etc.),
devendo para esse caso ser providenciada a sua drenagem, para ndo prejudicar 0S Servicos, ou
causar danos a obra.

N&o devera deixar as estacas escavadas sem concretar por mais de 24 horas.

Concreto Convencional

O concreto a ser utilizado devera ser misturado em betoneira no local da obra, e atender
as especificacbes de norma técnica vigente, como resisténcia minima de 25MPa. Quanto ao
lancamento do concreto devera ser depositado nos locais de aplicacdo, diretamente em sua
posicdo final.

Antes do lancamento do concreto, os locais a serem concretados, deverdo ser vistoriados
e retirados destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concreto.

A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de 7 dias apds o langcamento
garantindo uma umidade constante neste periodo, de tal forma que a resisténcia maxima do
concreto, preestabelecida, seja atingida.

Alguns cuidados a serem tomados ha concretagem:

1) Antes de iniciar o concreto, conferir as medidas e a posi¢ao das formas, verificando suas
dimensoes. Certificar também se estdo limpas e suas juntas vedadas.

2) O fundo da vala deverd ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente
3cm e, posteriormente com uma camada de concreto simples de pelo menos 5¢cm.

3) Conferir as bitolas das armaduras e verificar se estdo posicionadas de acordo com o
projeto.

4) Molhar continuamente as superficies expostas para fazer o processo de cura.

3.2 Armaduras

Generalidades:

As armaduras constituidas por vergalhdes de aco de tipo e bitolas especificadas em
projeto deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificacbes da ABNT.
Para efeito de aceitacdo de cada lote de aco, a EMPREITEIRA providenciara a realizacdo dos
correspondentes ensaios de dobramento e tracdo, através de laboratério idéneo. Os lotes serdo
aceitos ou rejeitados de acordo com a conformidade dos resultados dos ensaios com as exigéncias
da ABNT.

A CONTRUTORA devera fornecer armar e colocar todas as armaduras de aco,
incluindo estribos, fixadores, arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por
superposicao ou solda, e tudo o mais que for necessario a perfeita execucao desses servicos de
acordo, com as indicac@es do projeto ou determinagdes da FISCALIZACAO.
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Cobrimento:

Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, ter4 cobrimento
de concreto nunca menor que as espessuras prescritas em projeto, nesse caso, 3,00cm. Para
garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo utilizadas pastilhas de concreto
com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser
igual ou superior a do concreto das pecas as quais serdao incorporadas. As pastilhas serdo providas
de arames para fixagcdo nas armaduras.

Limpeza:

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidagdo. De
preferéncia, desde que viavel, a limpeza da armadura sera feita fora das respectivas formas.
Quando feita em armaduras ja montadas em formas, serd cuidadosamente executada, de modo a
garantir que os materiais provenientes dessa limpeza ndo permanecam retidos nas formas.

Dobramento:
O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de
curvatura previstos na NBR 6118.

Emendas:
As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no
projeto, respeitando-se as prescricdes da ABNT.

Fixadores e espacadores:

Para manter o posicionamento da armadura e durante as operagdes de montagem,
lancamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espacadores, desde que
fique garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto e que essas pecas sejam
totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioracdo nas
superficies externas.

4 INFRAESTRUTURA
4.1  Escavacgfes manuais

As escavacOes deverdo propiciar depois de concluidas condi¢bes para montagem da
infraestrutura, conforme elementos do projeto.

Desde que atendidas as condicGes citadas anteriormente, as escavagdes provisorias serdo
taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contencdo (se for além de 1,5m de
profundidade, caso seja até 1,5m, ndo necessitam de cuidados especiais).

As escavacgOes para execucdo de blocos e cintas (baldrames) circundantes serdo levadas
a efeito com a utilizacéo de escoramento e esgotamento de agua se for o caso, de forma a permitir
a execucdo, a céu aberto, daqueles elementos estruturais e respectivas impermeabilizagoes.
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O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor
assentamento infraestruturas.

Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a sua origem (chuva,
vazamento de lencol freatico, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem atraves
de esgotamento, para ndo prejudicar 0s servigos, ou causar danos a obra.

4.2 Formas madeira para concreto com travamento para concreto

Generalidades:
Consideram-se material e méao-de-obra para fabricacdo, montagem (inclusive de
travamentos) e desforma.

Materiais:

Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e
indicado no projeto.

A estrutura podera ser executada com madeira serrada em bruto tipo “pinus”.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas serd permitido desde que se realize
a conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformacoes.

Execucao:

1) As tabuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas.

2) As juntas entre as tabuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata
de cimento. Os sarrafos sdo utilizados para fazer o travamento da férma.

3) Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as férmas no lado interno.

4) Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes
da concretagem). Evitar a utilizacdo de pé-de-cabra.

Escoramento:

As formas deverdo ser providas de escoramentos e travamento convenientemente
dimensionados e dispostos de modo a evitar deformacdes.

Obedecer-se-ao as prescri¢des contidas na NBR 6118.

Precaucdes anteriores ao langamento do concreto:

Antes do langcamento do concreto, conferir-se-do0 as medidas e as posi¢des das formas, a
fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerancias previstas
na NBR 6118.

As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de
incrustacbes de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes seréo
convenientemente molhadas até a saturacdo, fazendo-se filtros para escoamento de agua em
excesso.
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4.3 Armaduras
Igual ao item 3.2
4.4 Concreto Usinado

O concreto a ser utilizado devera ser pré-misturado em usina e atender as especificacoes
de norma técnica vigente, como resisténcia minima de 25MPa, slamp test e fator agua cimento
especifico em projeto. Quanto ao langamento do concreto devera ser depositado nos locais de
aplicacdo, diretamente em sua posicao final, através da acdo adequada de vibradores, evitando-se
a sua segregacao.

N&o serd permitido o lancamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros,
devendo-se usar funil e tubos metalicos articulados de chapa de aco para o langamento.

Antes do lancamento do concreto, os locais a serem concretados, deverdo ser vistoriados
e retirados destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concreto.

O adensamento do concreto deverd ser executado através de vibradores de alta
frequéncia, com didametro adequado as dimensdes das formas, e com caracteristicas para
proporcionar bom acabamento.

Os vibradores de agulha deverdo trabalhar sempre na posicao vertical e movimentados
constantemente na massa de concreto, até a caracteriza¢do do total adensamento, e 0s seus pontos
de aplicacdo dever&o ser distantes entre si cerca de uma vez e meia 0 seu raio de acéo.

Deverdo ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto as formas e
armaduras.

As armaduras parcialmente expostas, devido a concretagem parcelada de uma peca
estrutural, ndo deverdo sofrer qualquer acdo de movimento ou vibragao antes que o concreto onde
se encontram engastadas, adquira suficiente resisténcia para assegurar a eficiéncia da aderéncia.

Os vibradores de parede s6 deverdo ser usados se forem tomados cuidados especiais, no
sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser deslocadas.

A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de 7 dias ap6s o lancamento
garantindo uma umidade constante neste periodo, de tal forma que a resisténcia maxima do
concreto, preestabelecida, seja atingida.

Alguns cuidados a serem tomados na concretagem:

1) Antes de solicitar o concreto, conferir as medidas e a posicdo das férmas, verificando
suas dimensdes. Certificar também se estdo limpas e suas juntas vedadas.

2) O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente
3cm e, posteriormente com uma camada de concreto simples de pelo menos 5¢cm.

3) Conferir as bitolas das armaduras e verificar se estdo posicionadas de acordo com o
projeto.

4) Conferir o dimensionamento do escoramento se esta de acordo com o peso das férmas,
ferragens e do concreto a ser aplicado.
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5) O tempo de transporte do concreto decorrido entre o inicio da mistura (a primeira adigdo
de agua) até a entrega deve ser fixado de maneira que até o fim da descarga seja de no
maximo 150 minutos.

6) Molhar continuamente as superficies expostas para fazer o processo de cura.

5 SUPRAESTRUTURA

5.1 Formas madeira para concreto com travamento para concreto

Igual ao item 4.2

52  Armaduras
Igual ao item 3.2
53  Concreto Usinado
Igual ao item 4.4

6 PISO

6.1 Escavacdes Manuais

Igual ao item 4.1

6.2  Britagraduada

Sera executado reaterro em brita junto a parede da plenaria onde foi feito a escavacédo
(13,10m de comprimento x 1,00m de largura x 1,50m de espessura) e também abaixo da elevacdo
do piso (8,60m comprimento x 5,00m de largura x 0,11m de espessura), conforme indicado em
projeto.

6.3  Lona 200 micras (fornecimento e instalagdo)

Todas as areas que receberdo piso em concreto deverdo antes da concretagem receber
lona 200 micras para impermeabilizacao.

6.4  TelaQ 92(CA-60) (fornecimento e instalacéo) (1,48kg/m2)

Logo depois da aplicacdo da lona, antes da concretagem dos pisos, devera ser utilizada
Tela Q 92(CA-60) (1,48kg/m2) para distribuigcdo de carga. Posicionar as telas a 2/3 da altura de
concreto e apoiar sobre trelicas metélicas garantindo dessa forma seu posicionamento na
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estrutura. O posicionamento das telas devera ser devidamente aprovado pela FISCALIZACAO.

6.5  Piso em Concreto 25 Mpa

O concreto a ser utilizado devera ser pré-misturado em usina e atender as especificagdes
de norma técnica vigente, como resisténcia minima de 25Mpa, slamp test e fator 4gua cimento
especifico em projeto.

Quanto ao lancamento do concreto devera ser depositado nos locais de aplicacéo,
diretamente em sua posicdo final, através da acdo adequada de vibradores, evitando-se a sua
segregacao.

N&o serd permitido o lancamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros,
devendo-se usar funil e tubos metalicos articulados de chapa de aco para o langamento.

Antes do lancamento do concreto, os locais a serem concretados, deverdo ser vistoriados
e retirados destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concreto.

O adensamento do concreto deverd ser executado através de vibradores de alta
frequéncia, com didametro adequado as dimensdes das formas, e com caracteristicas para
proporcionar bom acabamento.

Os vibradores de agulha deverdo trabalhar sempre na posicdo vertical e movimentados
constantemente na massa de concreto, até a caracteriza¢do do total adensamento, e 0s seus pontos
de aplicacdo deverdo ser distantes entre si cerca de uma vez e meia 0 seu raio de acao.

Deverdo ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto as formas e
armaduras.

A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de 7 dias apds o lancamento
garantindo uma umidade constante neste periodo, de tal forma que a resisténcia maxima do
concreto, preestabelecida, seja atingida.

6.6  Contrapiso/Regularizacdo em Argamassa, e=3cm

Seréa utilizada argamassa de cimento e areia no traco 1:3 sobre a base de concreto. A
espessura sera de 3 cm.

Devera ser verificada pela fiscalizacdo a perfeita aderéncia da regularizacdo com a base
para iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos.

6.7 Guia de Travamento com Blocos de Concreto 14x19x39

Sera assentado numa fiada de Bloco de Concreto 14x19x39 com funcéo de férma para a
elevagéo do piso.
7 FECHAMENTOS
7.1  Alvenaria de Tijolos Ceramicos Furados, e=9cm (12cm acabada)

Deverdo ser executadas paredes de alvenaria de tijolos cerdmicos de seis furos com
certificacdo do INMETRO, assentados com amarracdo, para fechamento dos ambientes de acordo
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com projeto de arquitetura. As fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas, niveladas e
aprumadas.

A espessura das paredes especificadas no projeto arquitetdnico refere-se a paredes
acabadas.

Procedimento executivo

1) Executar a marca¢do da modulagdo da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos e em
seguida, fazer a marcacao da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento

2) Atencdo a construcdo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, primo e espessura das juntas, porque eles servirdo como gabarito para
a construcdo em si.

3) Esticar uma linha que servird como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada

4) Verificar o prumo de cada bloco assentado

5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias com espessura de 12mm

6) As juntas verticais ndo devem coincidir entre as fiadas continuas, de moto a garantir a
armagéo dos blocos.

7) O encunhamento dos tijolos de barro devera ser efetuado com tijolos de barro macigos ou
argamassa especial especifica.

ATENCAO: As alvenarias deverdo ser executadas apds a conclusdo da infra e
supraestrutura. Nunca executar simultaneamente com a estrutura.

Tijolos Furados

Serdo de barro cozido, com ranhuras nas faces obedecendo & EB-20R. Devem ser bem
cozidos, com taxa de absor¢do de umidade maxima de 20% com taxa de compressdo de
14Kg/cm2, de acordo com NB 7171 da ABNT. Deverdo ainda apresentar coloracdo uniforme,
sem manchas, sem empenamentos ou bordas salientes, e sem cantos quebrados ou rachaduras.

A Argamassa de Assentamento

O assentamento dos tijolos serd feito com argamassa de cimento, areia e aditivo
quimico. As superficies de concreto que tiverem contato com alvenaria serdo previamente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3.

Os tijolos devem ser abundantemente molhados antes de sua colocagdo. As juntas teréo
15 mm de espessura maxima e serdo alisadas com ponta de colher. As fiadas serdo perfeitamente
alinhadas e aprumadas.

8 COBERTURA
8.1 Estrutura de madeira da cobertura
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8.1.1 Estrutura Madeira Aparelhada para Telha Ondulada
8.1.2 Tesoura de Madeira, vao de 6m, instalada.
8.1.3 Tesoura de Madeira, vao de 9m, instalada.

Sera executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes, montagem,
contraventamentos, fixagao, tercas, caibros, pontaletes, ripas e testeiras.

A madeira utilizada serd de qualidade dura aparelhada (angelim ou equivalente da
regido).

O dimensionamento dos elementos da estrutura de madeira para a cobertura € de
responsabilidade da contratada.

Obs.: ndo serdo aceitos 0 uso de pinus e/ou eucalipto, exceto comprovado tratamento
quimico normatizado pela NBR/ABNT, de pelo menos 15 anos.

Cuidados a serem tomados na execucao

1) A estrutura serd constituida por tercas, frechais e pontaletes, estes como as respectivas
pecas de apoio.

2) A inclinagdo minima serd de 10° (17,6%). As vigas de concreto armado do forro deverdo
ser aproveitadas para apoio das estruturas do telhado.

3) O pontalete ndo seré fixado na laje e sim fixado em um berco (peca de madeira quadrada
ou retangular) que é simplesmente apoiada na laje. A distancia entre dois pontaletes e
limitada pela secdo das tercas.

Ndo poderdo ser empregadas, na estrutura, pecas de madeira serrada que
apresentem defeitos sistematicos, tais como:
=  Sofreram esmagamento ou outros danos que possam comprometer a resisténcia da estrutura;
= Apresentarem alto teor de umidade (madeira verde);
= Apresentarem defeitos como nos soltos, n6s que abranjam grande parte da secao transversal
da peca, rachas, fendas ou falhas exageradas, arqueamento, encurvamento ou encanoamento
acentuado etc.;
= Nd4o se ajustarem perfeitamente nas ligacdes;
= Desvios dimensionais (desbitolamento);
= Apresentarem sinais de deterioragéo, por ataque de fungos, cupins ou outros insetos.

Parafusos

Eles podem ser de ferro fundido, preto ou galvanizados. Podem ser com porca
(parafusos franceses) ou de fenda, com cabeca chata ou cabeca redonda. Os parafusos de fenda
para madeira tém a ponta cOnica, sendo que, para metal, ttm o mesmo didmetro em toda a
extensdo. Existem parafusos e ganchos galvanizados apropriados para as telhas de fibrocimento,
que sao fabricados com 10 mm, 11 mm e 20 mm de comprimento, sendo estes Ultimos para as
cumeeiras e espigoes.
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8.2 Telhas Metalicas Termo-Acusticas

No fechamento da cobertura serdo utilizadas Telha Sanduiche, composta por:
- Telha em Galvalume, e=0,5mm, Trapezoidal 40cm (TP40)

- L& de Rocha e=50mm

- Telha em Galvalume, e=0,50mm, Trapezoidal 40cm (TP40)

A montagem € iniciada sempre do beiral para a cumeeira.

O apoio das chapas sobre as tercas sera, no minimo, de 50 mm no sentido de seu
comprimento.

A fixacdao das chapas sera efetuada com ganchos chatos

As cumeeiras serdo do tipo articulada com ventilagdo. Estas seréo fixadas com parafusos
providos de arruela de chumbo.

Os espigdes e os rincdes serdo, também, constituidos por pecas de fibrocimento.

Aguas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como
gabarito para manter o alinhamento das ondas.

Né&o pisar diretamente sobre as telhas; usar tabuas apoiadas em trés tercas.

8.3  Calhas em Chapa em Ac¢o Galvanizado 0,5mm, desenvolvimento 50 cm.

As calhas serdo em aco zincado. As calhas deverdo ser devidamente fixadas e instaladas,
com declividade minima de 0,5% para os pontos de descidas pluviais no mesmo material e cor
das calhas. O dimensionamento e funcdo das calhas sdo de responsabilidade do fabricante e
contratada.

8.4  Rufos em Chapa de Ago Galvanizado, desenvolvimento 25 cm.

Os encontros com empenas e fechamentos verticais em alvenaria, devem receber rufos
em chapas de aco galvanizado com desenvolvimento de 25 cm, evitando assim, infiltracGes de
agua. Os rufos deverdo recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda até o
encontro com a pingadeira de concreto, conforme especificacdo e detalhamento de projeto. As
chapas de ago galvanizado deverdo ser fixadas nas telhas e platibandas.

9 INSTALACOES ELETRICAS

Trata-se de uma revisao elétrica geral na edificacdo, composta pelos seguintes servigos:

- Organizacéo dos disjuntores;

- Organizar os circuitos instalados deixando em equilibrio as fases R-S-T, (ndo deixando
uma fase mais carregada que a outra)

- Revis&o e troca de condutores.

Associagao dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22

171725



/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A 'l ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
poa BWC v I Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié
AssocucAo Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

10 REDE HIDRAULICA

Observacdes Gerais:

Serdo respeitados os detalhes do projeto especifico. Incluem no orcamento toda a
tubulacéo e acessorios (conexdes, luvas, registros, acabamentos, etc.).

Durante a construgdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizacGes serdo vedadas com bujbes roscados ou plugues, convenientemente apertados, ndo
sendo admitido o uso de buchas de madeira ou de papel, para tal fim.

As instalacOes deverdo ser executadas por profissionais habilitados em total conformidade
com os detalhes e informagdes contidas no projeto especifico.

Todas as instalacGes deverdo estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais
aprovados pela ABNT, INMETRO, e deverdo ser executadas de acordo com o desenho
fornecido e padrdes aprovados pelas concessionarias de servico publico. Todos 0s equipamentos
e materiais danificados durante 0 manuseio ou montagem, deverdo ser substituidos ou reparados
as expensas da CONTRATADA e a satisfacdo da FISCALIZACAO.

As discrepancias porventura existentes entre os projetos, 0s memoriais e as especificacdes
deverdo ser apresentadas antecipadamente a FISCALIZACAO, antes de sua execucdo, para
decisdo.

A FISCALIZACAO ou seus prepostos poderdo inspecionar e verificar qualquer
trabalho de construgdo e montagem, a qualquer tempo e, para isso, devera ter livre acesso ao local
dos trabalhos.

11 REDE SANITARIA

Igual ao item 10

12 REVESTIMENTO PISO
12.1  Soleira de Granito Jateada, e=2cm (fornecimento e assentamento)

A soleiras de granito deve estar nivelada com o piso cerdmico. A espessura usual do
granito acabado é 2 cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser Jateada, pois ficara aparente
quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior.

Seré assentado na Area de Piso que sera Elevada, com Largura de 20cm.

Deverd ter a Aresta Arredondada.

Todas as pecas deveréo ser coladas com argamassa ACIII.

Na aplicacao, certificar-se que a superficie esta limpa, regularizada e aprumada.

Procedimento Executivo:

1) Adicionar 4gua a argamassa colante, na propor¢édo indicada pelo fabricante, amassando-
a até se tornar homogeénea.

2) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metéalica, do lado liso, distribuindo
bem a pasta sobre uma area ndo superior a 1 m2.
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3) A seguir, passar a desempenadeira metdlica com o lado dentado sobre a camada (de 3
mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixacdo e aprumo das pecas
ceramicas.

4) Assentar as pecas de granito (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre
pressionando com a mao ou batendo levemente com um martelo de borracha.

12.2  Piso Porcelanato 60x60, PEI 5, assentado com Argamassa.

Toda a Plenéria recebera revestimento cerdmico novo, com COR E TONALIDADE A
DEFINIR PELA CONTRATANTE. A ceramica devera ser de primeira qualidade, alta
resisténcia, (PEI 5).

O piso porcelanato serd assentado com argamassa de cimento colante para porcelanato,
diluida nas proporgdes indicadas pelo fabricante.

Devera ser verificada pela fiscalizacdo a perfeita aderéncia da regularizacdo com a base
para iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos.

As seguintes orientacgdes devem ser observadas:

a. Adicionar agua a argamassa colante, na proporcdo indicada pelo fabricante, amassando-
a até se tornar homogénea.

b. Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado liso, distribuindo
bem a pasta sobre uma rea ndo superior a 1 mz,

c. A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a camada (de 3
mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixacéo.

d. Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), sempre pressionando com a mao
ou batendo levemente com um martelo de borracha.

e. O rejuntamento pode ser executado 12 h apos o assentamento. Antes se devem retirar 0s
excessos de argamassa colante e fazer uma verificacdo, por meio de percussao com
instrumento nao contundente, se ndo existem pecas apresentando som cavo.

12.3 Piso ceramico ANTIDERRAPENTE 60x60 (ou proximo a esta medida), PEI 5,
aplicado com argamassa.

A ceramica devera ser de primeira qualidade, alta resisténcia, (PEI 5), 60x60cm (ou
proximo), COR E TONALIDADE A DEFINIR PELA CONTRATANTE. O piso cerdmico
sera assentado com argamassa de cimento colante, diluida nas propor¢des indicadas pelo
fabricante.

Devera ser verificada pela fiscalizacdo a perfeita aderéncia da regularizacdo com a base
para iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos.

As seguintes orientacOes devem ser observadas:
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1) Adicionar 4gua a argamassa colante, na propor¢do indicada pelo fabricante,
amassando-a até se tornar homogénea.

2) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metélica, do lado liso,
distribuindo bem a pasta sobre uma area ndo superior a 1 mz2,

3) A seguir, passar a desempenadeira metélica com o lado dentado sobre a camada (de 3
mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixacao.

4) Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), sempre pressionando com a
mao ou batendo levemente com um martelo de borracha.

5) O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento. Antes se devem retirar
0S excessos de argamassa colante e fazer uma verificacdo, por meio de percussdo com
instrumento ndo contundente, se ndo existem pecas apresentando som cavo.

12.4 Rodapé Ceramico de 7 cm, colado com Argamassa.

Devera ser Executado Rodapé em todo o Perimetro da Plenaria, com a mesma ceramica
utilizada para o Revestimento do piso. O Rodapé devera ter 7cm de altura e seguir as mesmas
recomendacdes de assentamento do item 12.2.

13 REVESTIMENTOS

OBSERVACAO - Toda parte de instalacdo hidraulica e elétrica interna nas paredes ja
deverdo ter sido realizadas antes do inicio dos servigos de REVESTIMENTO.

13.1 Chapisco

Todas as paredes internas e externas receberdo chapisco, traco 1:4 (cimento e areia),
espessura 0,5cm. Para aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de p6, graxas, 6leos,
eflorescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia.
Quando a base apresentar elevada absor¢do, molhar antes da aplicagéo.

A aplicacdo do Chapisco devera ser realizada através de aspersdo vigorosa da
argamassa, continuamente sobre toda éarea da base que receberd a Massa Unica
(Embogo/Reboco).

13.2  Embogco/Reboco (Massa Unica)

A massa Unica também denominada reboco paulista, reboco de tijolos ou emboco
desempenado serd constituida, por uma camada Unica de argamassa, sarrafeada com régua e
alisado com desempenadeira de madeira e posteriormente alisada com feltro ou borracha
esponjosa. A aplicacdo da massa Unica devera ser iniciada somente 21 dias ap0os a concluséo do
embogo, se a argamassa for de cal e 7 dias se for de cimento ou mista (cimento e cal).
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As areias utilizadas nas argamassas deverdo apresentar uma granulometria fina
uniforme. Deverdo ser utilizadas areias finas com o objetivo de se obter boas caracteristicas do
acabamento.

As superficies que receberdo a massa Unica devem estar firmes e isentas de qualquer
substancia que impeca a completa aderéncia da argamassa. Antes de iniciar a aplicacdo, deve-se
umedecer a superficie para que ocorra perfeita aderéncia.

Toda argamassa que apresentar vestigios de endurecimento deverd ser rejeitada para
aplicacdo. E preciso serem previamente executadas faixas-mestras, de forma a garantir o
desempeno perfeito do embogo (aprumado e plano).

A espessura da massa unica sera 1,50cm.

Os tragos das argamassas para a execucdo da massa paulista seréo:

e Revestimento interno: cimento, cal em po, areia fina lavada peneirada em partes
iguais 1:2:8.
e Revestimento externo: cimento, cal em pd, areia fina e média lavada peneirada em
partes iguais 1:2:6.
Observacdo: A cal em pé podera ser substituida por aditivo quimico.

13.3  Azulejos 30x60 (ou préximo a essa medida)

As paredes dos banheiros, da area de servico e da copa receberdo azulejo 30x60, até o
teto.
Certificar-se que a superficie esta limpa, regularizada e aprumada.

Procedimento Executivo:

1) Adicionar 4gua a argamassa colante, na propor¢édo indicada pelo fabricante, amassando-
a até se tornar homogeénea.

2) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado liso, distribuindo
bem a pasta sobre uma area ndo superior a 1 m2.

3) A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a camada (de 3
mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixacdo e aprumo das pecas
ceramicas.

4) Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre
pressionando com a mao ou batendo levemente com um martelo de borracha.

5) O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento. Antes, deve-se retirar 0s
excessos de argamassa colante e fazer uma verificacdo, por meio de percussao com
instrumento ndo contundente, se ndo existem pecas apresentando som cavo.

14 PINTURA

14.1  Pintura acrilica (2 dem&os)

Todas as paredes internas quanto externas receberdo pintura acrilica 2 deméos, exceto
nas areas que serdo colocados azulejos.
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Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para receber o
tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucfes especiais contra o
levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza utilizar pano imido ou estopa.

15 FORRO

15.1 Forro de PVC em réguas, Liso (incluso estrutura metélica de fixacao)

Serd substituido o Forro da Plenéria e Sala de Reunides, utilizando Forro de PVC em
placas.

A estrutura para fixacdo do forro de PVC sera metalica com tratamento de zincagem,
com tubos suspensos e arame galvanizado fixado na estrutura do telhado, esses, serdo espacados
de forma a suportar o forro sem mesmo que desalinhe ou saia do nivel fixado a cada 1 m de
distancia.

O forro sera fixado com rebites ou parafusos em estrutura composta por perfis metélicos,
devendo receber arremates de perfis tipo cantoneira, apropriados para acabamentos de forro junto
as paredes. O tarugamento deve ser feito com sarrafos e estes devem ser grampeados nos painéis
do forro. O comprimento dos painéis de PVC deve ser de aproximadamente 0,5 cm, menor que o
vao a ser forrado, para permitir a livre dilatagdo do material.

Deve-se ficar atendo ao fato que o pé-direito da edificacdo pode ndo ser sempre igual.

16 ESQUADRIAS

OBSERVAGCAO — antes da execucdo de qualquer esquadria, devera ser dada a maxima
atencdo a medida real in loco. A compra das esquadrias dever obedecer ao espaco possivel para
instalacdo destas. O quadro de esquadrias no projeto arquitetbnico é apenas orientativo para o
projeto e orcamento. Todas as esquadrias serdo brancas, e onde for chapa sera corrugada.

As portas de Aluminio seguirdo os detalhes de projeto.
As ferragens das portas serdo:
— Fechadura de cilindro oval, em latdo cromado, cilindro, duas macanetas tipo
alavanca (ndo utilizar tipo bola) e dois espelhos.
— Dobradicas de aco cromado, de 3 2 x 3” x 2,4mm.
Todo material a ser empregado nas portas devera estar de acordo com 0s respectivos
desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de fabricacéo.
Os perfis, usados na fabricagédo das portas, serdo suficientemente resistentes para suportar
a acédo do vento e outros esforgos aos quais poderéo estar sujeitos.

Associagao dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22

22125



Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A v'= ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
!

17 INSTALACAO DOS APARELHOS SANITARIOS E ACESSORIOS

17.1 Lavatdrio Louca Branca Suspenso

Os lavatorios, suas fixacdes e ancoragens devem atender no minimo aos esforcos
previstos nas ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2. Sua instalagdo deve possibilitar a
area de aproximacdo de uma pessoa em cadeira de rodas, deve ser instalado lavatorio sem coluna.
Os lavatdrios devem ser equipados com torneiras acionadas por alavancas, com esforco maximo
de 23 N. (Conforme detalhe no projeto arquiteténico).

17.2  Ducha Higienica

A ducha higiénica devera ser instalada ao lado da bacia, dentro do alcance manual de
uma pessoa sentada na bacia sanitaria, dotada de registro de pressdo para regulagem da vazao.
(Conforme detalhe no projeto arquitetdnico).

17.3 Barra de apoio

As barras de apoio sdo necessarias para garantir o uso com seguranca e autonomia das
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Todas as barras de apoio utilizadas nos sanitarios devem resistir a um esforco minimo de
150 kg no sentido de utilizagdo da barra, sem apresentar deformacdes permanentes ou fissuras, e
estar firmemente fixadas a uma distancia minima de 40 mm entre sua base de suporte (parede,
painel, entre outros), até a face interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas nas
paredes ou ter desenvolvimento continuo até o ponto de fixacdo com formato recurvado. Quando
necessarios, os suportes intermediarios de fixacdo devem estar sob a area de empunhadura,
garantindo a continuidade de deslocamento das médos. O comprimente e a altura de fixacdo séo
determinados em funcdo de sua utilizacdo, conforme detalhes no projeto arquiteténico.

As dimensBes minimas das barras devem respeitar as aplicagdes definidas na norma de
acessibilidade NBR 9050 com secdo transversal entre 30 mm e 45 mm, conforme figura a seguir.

O comprimento e o modelo variam de acordo com as pecas sanitarias as quais estao
associados.
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40 min 40 min

110| max 110|max

a) Vista superior

L], ©30a45 L. ll. @30a45

40 min.

b) Vista frontal

a) Vista frontal b) Vista superior

Legenda (dimensGes em metros)
A=de0,40ma0,80 m

B = 0,04 m, no minimo
C=0,03ma0,045m

D =0,11 m, no maximo

17.4 Espelho

Devera ser instalado espelho cristal 80x50cm com moldura de madeira, a uma altura de
0,90 m. Deverd ter inclinagdo de 10%. (Conforme detalhe no projeto arquitetonico).

17.5 Saboneteira

Deveréa ser instalado uma Saboneteira Plastica tipo Dispenser para Sabonete Liquido.
(conforme detalhe no projeto arquiteténico).
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17.6 Toalheiro

Devera ser instalado um Toalheiro Plastico tipo Dispenser para Papel Toalha
Interfolhado ao lado do espelho a uma altura de 1,00 m. (Conforme detalhe no projeto
arquitetonico).

17.7 Papeleira

Devera ser instalado uma Papeleira Plastica tipo Dispenser para Papel Higiénico para
Rolo de 300m. Suas dimensdes devem ser alinhadas com a borda frontal da bacia, o acesso ao
papel deve ser livre e de facil alcance. Ndo podem ser instaladas abaixo de 1,00 m de altura do
piso acabado, para ndo atrapalhar o acesso a barra. (Conforme detalhe no projeto arquitetdnico).

17.8 Gancho de Pendurar Utensilios

Deve ser instalado numa altura de 0,9 m, ndo pode ter cantos agudos e superficies
cortantes ou abrasivas. . (Conforme detalhe no projeto arquitetonico).

17.9 Porta Objetos

Deve ser instalado numa altura de 0,9 m, com profundidade méaxima de 0,25 m, em local
que nédo interfira nas areas de transferéncia e manobra e na utilizacdo das barras de apoio.
(Conforme detalhe no projeto arquitetonico).

17.10 Lixeira

A lixeira deve ser com tampa basculante e posicionada ao lado do vaso sanitario para
facilitar a utilizacdo da pessoa com deficiencia. (Conforme detalhe no projeto arquiteténico).
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